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Znak WAG-2900-1/2013 Warsza—wa, dnia 15.02.2013 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego CIS-1/2013

W dniu 14.02.2013 r. do Zamawiajacego wplynely nastepujace pytania:

Pytanie 15

W rozdziale 1 ust. 4 SIWZ Zamawiajacy wymaga migedzy innymi aby uruchomienie i
uzyskanie gotowosci do $wiadczenia ushugi nastapilo 27 marca 2013 r., i aby usluga
$wiadczona byla od 2 kwietnia 2012 r.

Pierwotnie planowany termin sktadania ofert okreslony zostat na 21 luty 2013 r. Procedury
zwiazane z wyborem najlepszej oferty, odwolawcze wynikajace z UZP oraz zwiazane z
podpisaniem Umowy w najlepszym wypadku zakoncza si¢ w drugiej/trzeciej dekadzie marca
2013 r. W zwigzku z tym Operator ktory podpisze Umowg, a dotychczas nie posiadal w
lokalizacji Al. Niepodleglosci 208 infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci zestawionego
facza nie bgdzie w stanie w wymaganym terminie tj. od 2 kwietnia br. rozpoczaé¢ swiadczy¢
uslugi. Rozpoczgcie budowy tacza mozliwe bedzie po podpisaniu Umowy, zas czas jego
uruchomienia jest $cisle zwigzany z czasem w jakim zostanie rozpatrzony wniosek o
przyznanie czgstotliwosci radiowej przez UKE.

Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Dz. U. 171, poz.
1800, rozdziat 2, art. 143, pkt 6 decyzja powinna by¢ podjgta w terminie 6 tygodni od dnia
ztozenia wniosku.

W zwigzku z powyzszym, wnosimy o zmiang¢ terminu skladania ofert na dzien 15 marca
2013r. i rozpoczgcia $wiadczenia ustugi w ramach przedmiotowego zaméwienia od dnia 30
kwietnia 2013 r.

Jednoczesnie prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej migdzy 19 a 21
lutego 2013 r.

Odpowiedz 15

Termin skladania ofert zostal okreslony w sposob umozliwiajacy przeprowadzenie
postgpowania i uruchomienia ustugi w wymaganym terminie.

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi na pytania 8-10 w dniu 14.02.2013 r., Zamawiajacy
nie dopuszcza zastosowania linii radiowej, a wigc oczekiwanie zmiany terminow dla jej
uruchomienia nie jest uzasadnione.

Zamawiajacy nie zmienia terminu skladania ofert. Wyznaczenie dodatkowego terminu wizji
lokalnej migdzy 19 a 21 lutego 2013 r. nie jest mozliwe ze wzgledu na to, iz termin skladania
ofert uptywa a dniu 21 lutego 2013 r.
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Pytanie 16

" W odpowiedzi na pytanie 2 przekazanej w dniu 14 lutego Zamawiajacy informuje, ze ,,nie ma
wiedzy specjalistycznej w zakresie konfiguracji traktéw ISDN oraz urzadzen
DMG2060DTISQ”.

Szczegolowe informacje dotyczace zakresu konfiguracji sa niezbgdne do prawidlowego
oszacowania kosztéw z tym zwiazanych i tym samym do prawidlowego przygotowania
oferty.

Ponadto urzadzenia o ktérych mowa podlegaja gwarancji co praktycznie uniemozliwia
ingerencje pozaserwisowa.

Whnosimy o przekazanie szczegdlowego zakresu konfiguracji traktow ISDN oraz urzadzen
DMG2060DTIS lub wskazanie zrédta gdzie takie informacje zostana przekazane
Wykonawcy.

Odpowiedz 16

Konfiguracja traktow ISDN dostarczonych na czas $wiadczenia uslugi oraz konfiguracja
urzadzen DMG2060DTISQ jest zadaniem Wykonawcy. Zgodnie z odpowiedzia udzielong na
pytanie 2 Zamawiajacy nie ma specjalistycznej wiedzy w tym zakresie i powierza to zadanie
Wykonawcy. Zakres tej konfiguracji dotyczy zapewnia prawidlowej wspolpracy traktow
z urzadzeniami Dialogic DMG2060DTISQ (takie wymaganie zostalo okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia).

Wykonawca majac wiedz¢ odnosnie typu urzadzenia, z Kktérym powinien potaczy¢
dostarczone przez siebie trakty ISDN, mial podstawy do wykonania stosownej analizy
technicznej i kosztowej. Aby ulatwi¢c Wykonawcom to zadanie przewidziana zostata wizja,
w ramach ktorej mogli zapoznaé si¢ z infrastruktura teletechniczng Zamawiajacego (w tym
z urzadzeniami Call Center).

Zamawiajacy oczekujac dostosowania konfiguracji traktow ISDN do wspolpracy
z urzadzeniami DMG2060DTISQ nie wykluczyt zadnego rodzaju ingerencji w te urzadzenia.
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