file:/7/C:"Documents and Settings ‘szlazakd Ustawienia lokalnes Temporary Internet Files/OLK 14173

Warszawa: Wykonanie projektu konsolidacji sieci pamieci masowych oraz prac instalacyjnych -
CIS-4/2011/NSP
Numer ogloszenia: 330395 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Centrum Informatyki Statystycznej , Al. Niepodleglosci 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 608 31 44, faks 22 825 15 22.
Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.stat.gov.pl/cois/zamowienia.htm
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Jednos.budz.nieposiadajgca osobow. prawnej podporzadk.centralnej jedn.admin.rzgdowe;j.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Il.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Wykonanie projektu konsolidacji sieci pamieci masowych oraz prac instalacyjnych - CIS-4/2011/NSP.
11.1.2) Rodzaj zaméwienia: ustugi.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia: Wykonanie projektu konsolidacji sieci pamieci masowych oraz prac instalacyjnych: 3.1
Zamobwienie bedzie realizowane w Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych (serwerownia 1), Al. Niepodlegtosci 208, 00-925 Warszawa oraz Zapasowym
Centrum Przetwarzania Danych (serwerownia Il), ul. Planty 39/45, 26-600 Radom. W zwigzku z tym, iz prace rekonfiguracyjne beda prowadzone na dziatajgcym
$rodowisku sprzetowo-systemowo-aplikacyjnym, wymagane jest zachowanie ciggltosci dziatania tego srodowiska w celu minimalizacji i wrecz unikniecia przestojow oraz
uzgodnienie wszelkich rekonfiguracji z Wykonawcg majgcym zobowigzania gwarancyjne wobec dziatajgcego srodowiska projektéw SISP, OBM i ABM. 3.2 Opis
przedmiotu zaméwienia: Zamowienie begdzie realizowane etapowo: Etap | - wykonanie projektu konsolidacji sieci pamieci masowych: 6 dni od daty podpisania umowy,
jednak nie pdzniej niz do 29 grudnia 2011 r. Etap Il - wykonanie prac instalacyjnych - po uprzednim zgtoszeniu gotowosci przez Zamawiajgcego: w ciggu 2 tygodni od
dnia w ktdrym to zgtoszenie zostalo przestane do Wykonawcy przez Zamawiajgcego. |.Wykonanie projektu konsolidaciji sieci pamieci masowych zawierajacego
minimum: 1) analize Srodowiska pamigci masowych Zamawiajgcego w dwoch lokalizacjach: Podstawowym i Zapasowym Centrum Przetwarzania, pod katem
mozliwosci konsolidacji pamieci masowej oraz rozbudowy istniejgcego srodowiska SAN w Podstawowym Centrum Przetwarzania o zasoby pamieci masowej
dotychczas uzywane w Zapasowym Centrum Przetwarzania, 2) opracowanie koncepcji przebudowy $rodowisk SAN w obu serwerowniach: Podstawowego Centrum
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Przetwarzania zawierajgcej ponizsze modyfikacje: | serwerownia: a) HP EVA 8100 (projekt SISP) - do istniejacej juz powierzchni dyskowej Zamawiajacy planuje
dolozy¢ 64 dyski twarde (PN: AG883A HP 1TB FATA EVA Add-on HDD), lokujgc je w istnigjacych potkach dyskowych i dokladajgc 2 potki dyskowe (PN: AD542C HP
M5314C FC Drive Enclosure). Dyski i potki powinny zostac przeniesione z Zapasowego Centrum Przetwarzania. Dla macierzy powinny zosta¢ wykonane w niezbednym
zakresie upgrade Firmware oraz zainstalowanego na serwerze zarzadzajgcym oprogramowania CV. b) Architektura sieci SAN - dotozenie 2szt. SAN switchy (PN:
AMB70A HP 8/40 PowerPack+ 24-ports SAN Switch - projekt ABM), kazdy z 16 wkladkami PN:AJ716A HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack, z zasobéw
Zamawiajgcego w ramach relokacji pomiedzy serwerowniami i projektami. c) Przeniesione SAN switche HP 8/40 - rozbudowa o niezbedne licencje oraz wkiadki HP
8Gb Shortwave B-series FC SFP+, tak aby na kazdym ze switchy byla dostepna maksymailna iio$¢ portéw FC. Na etapie realizacji Wykonawca zobowiazany jest
uzupetni¢ brakujgce licencje i wkiadki FC oraz dostarczy¢ niezbedne przewody FC o diugosci min. 15m, odpowiedniej kategorii (typu PremierFlex) w ilosci zgodnej z
iloscig dostarczanych wkiadek FC dla jednego SAN sw, w zwigzku z budowg $rodowiska testowego na jednym Fabric. d) Routing SAN z poziomu SAN switchy HP 8/40,
specyfikacja niezbednych licencji. Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne ticencje routing SAN dla budowy testowego $rodowiska na
jednym Fabric. e) Wszystkie wyspecyfikowane elementy rozbudowy SAN switchy, sprzetowe oraz licencje, powinny by¢ objete wsparciem HP na poziomie nie nizszym
niz biezace - HP 3y 24x7 SW Support oraz HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp, liczone od lipca 2010r. Licencje dla SAN routingu powinny by¢ objete
wsparciem HP na poziomie HP 4y 24x7 SW Support. f) Rozbudowywana macierz EVA8100 posiada niezbedne licencje CV i BC w wers;ji unlimited. Zainstalowana
wersja CV - 8.0, firmware macierzy 6.200. Il serwerownia: a) HP EVA 8400 (projekt ABM) - do istniejgcej juz powierzchni dyskowej Zamawiajacy planuje dotozy¢ 72
dyski twarde (PN: AJ872B HP StorageWorks EVA M6412A 600GB 15K Fib), oraz 2 potki dyskowe (PN AG638B HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure). Dyski i
potki powinny zosta¢ przeniesione z Zapasowego Centrum Przetwarzania. b) Architektura sieci SAN - elementy podiaczone wczesniej do SAN switchy HP 8/40 z
projektu AMB, przeniesionych do serwerowni |, powinny zostaé przepiete do SAN switchy HP 8/80 (z projektu SISP), w trybie niezaleznego wirtualinego SAN switcha z
odtworzeniem pierwotnego zoningu, sprzed rekonfiguracji SAN z projektu ABM. c) 2 SAN switche HP 8/80 (PN: AM872A HP 8/80 Power Pack+, 48-ports SAN Switch -
z projektu SISP), kazdy z 48 wkiadkami PN:AJ716A HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack - rozbudowa o niezbedne licencje oraz wkfadki HP 8Gb Shortwave
B-series FC SFP+, tak aby na kazdym ze switchy byly dostepne 64 porty FC. Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ brakujace licencje i wktadki
FC oraz dostarczy¢ niezbedne przewody FC o diugosci min. 30m, odpowiedniej kategorii (typu PremierFlex) w ilosci zgodnej z iloscig dostarczanych wkiadek FC dla
jednego SAN sw, w zwigzku z budowa Srodowiska testowego na jednym Fabric. d) Routing SAN z poziomu SAN switchy HP 8/80, specyfikacja niezbednych licenciji. e)
Wszystkie wyspecyfikowane elementy rozbudowy SAN switchy, sprzetowe oraz licencje, powinny by¢ objete wsparciem HP na poziomie nie nizszym niz biezace - HP
5y 24x7 SW Support oraz HP 5y 6h CTR HW Support, liczone od marca 2011r. f} Rozbudowywana macierz EVA8400 posiada niezbedne licencje CV w wersji unlimited.
Zainstalowana wersja CV - 9.3, Firmware macierzy EVA8400 - 9.5.3.4. 3) Koncepcje przebudowy Srodowiska macierzy SAN w Zapasowym Centrum Przetwarzania,
uwzgledniajgc zachowanie w podstawowym zakresie dotychczasowej funkcjonalnosci wirtuainej biblioteki PN:AH814B HP VLS12000 Gateway Base Library (z projektu
OBM) oraz mapowania zasobéw macierzy SAN do serwerdw z projektu OBM, na minimalnym, uzgodnionym z Wykonawcg majacym zobowigzania gwarancyjne wobec
dziatajgcego $rodowiska OBM. 4) Plan prac transportowych pétek i dyskéw pomigdzy Podstawowym i Zapasowym Centrami Przetwarzania zlokalizowanym w réznych
miejscowosciach w odieglosci okoto 120km. 5) Koncepcje wigczenia do istniejgcego systemu monitoringu i zarzgdzania siecig SAN - HP Storage Essentials SRM w
wersji 9.4.1 i w tym modutu Performance Pack macierzy EVA oraz systemu monitoringu serwisowego HP insight RSA w wer.5.70. a) Plan wszelkich niezbednych
upgradéw srodowiska SAN w Podstawowym Centrum Przetwarzania, zwigzanych bezposrednio z opracowywang koncepcjg konsolidacji SAN. b) Plan testow
akceptacyjnych i opis sposobu ich przeprowadzenia, dla wykonywanych prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. Il. Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie macierzy
SAN a) Deinstalacja niezbednych p&tek dyskowych i dyskdow w Zapasowym Centrum Przetwarzania. b) Transport wymontowanych elementéw do Podstawowego
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Centrum Przetwarzania c) Instalacja sprzetu przewiezionego z Zapasowego Centrum Przetwarzania w Centrum Podstawowym. d) Podstawowa konfiguracija..
Il.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupelniajacych: nie.

I1.1.5) Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV): 72.61.00.00-9.

I1.1.6) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: nie.

1.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesigcach: 6.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM [ TECHNICZNYM

lil.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie zada wniesienia wadium w niniejszym postepowaniu
lil.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie
ll.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
fil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie warunkow
I1.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie warunkow
l1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy oceni, ze warunek jest spetniony wg. formuly: speinia / nie spelnia jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje min. 2 inzynierami
wdrozeniowymi, legitymujgcymi sie tgcznie nastepujacymi certyfikatami minimum: 1) Master ASE - FP StorageWorks [2008] 2) ASE - HP
BladeSystem Solutions [2010] 3) ASE - HP ProLian ML/DL/SL Servers [2010] 4) APS - HP StorageWorks MSL Tape Libraries [2006]
lIl.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spekniania tego warunku
Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie warunkow
I1.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

li.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spehieniu
warunkow udziatu w postepowaniu, nalezy przedlozyé: :
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e wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegoinosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci fub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia | wyksztaicenia niezbednych dia
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

li.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:
e os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skfadania ofert, a w stosunku do 0séb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkiada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu ¢ udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

lI.7) Czy ogranicza sie mozliwo$¢ ubiegania sie o zamoéwienie publiczne tylko dla wykonawcow, u ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby
niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

ivV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie¢ istotne zmiany postanowienrt zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia: http://www.stat.gov.pl/cois/zamowienia. htm
Specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Centrum Informatyki Statystycznej w Warszawie, al. Niepodlegtosci 208, 00-925
Warszawa, pok. 635 (VI pietro, blok B).

4z5 2011-12-14 14:12



file:” «C:'Documents and Settings’szlazakd: Ustawienia lokalne Temporary Internet Files’OLK 141/3...

IV.4.4) Termin skiladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 22 12 2011 godzina 09:30 miejsce: Centrum Informatyki Statystyczne;
w Warszawie, al. Niepodlegtosci 208, 00-925 Warszawa, pok. 635 (VI pietro, blok B).

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi sSrodkow z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci zaméwienia: nie
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