CEeNTRUM )
InformATyki STATYSTYCZNE]

Znak WAG-2900-6/2013 Warszawa, dnia 08.10.2013r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego CIS-6/2013

Modyfikacja i wyjasnienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIwz)

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1, 1ai 2, 4, 4a ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. 22013 r. poz. 907 z pézn. zm.) Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SIWZ w wyniku
wniesionych odwofant i odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawcow
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Swiadczenie ustug operatora
korporacyjnej sieci statystyki publicznej WAN-GUS” - CIS-6/201 3, ogtoszenie
0 zamowieniu numer 2013/S 180-3110075 z dnia 17-09-2013 _

Zamawiajacy dokonat nastepujacych modyfikacji SIWZ:

Miejsce, w
ktdrym Zamiast; Powinno byé:
znajduje sig

zmieniany tekst

Pkt3.2.,, Wykonawea  zapewni Zamawiajacemu|Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu dostep
Rozdziat I, dostep do ushugi IP VPN oraz dostarczy|do ustugi IP VPN oraz dostarczy dodatkowe
SIWZ dodatkowe dwa lacza (podstawowe ildwa tacza {(podstawowe i zapasowe) do

zapasowe) do  przesylania  danych|przesylania danych pomiedzy dwoma
pomigdzy dwoma lokalizacjami przez|lokalizacjami od 1 marca 2014,
okres 48 miesiecy od 1 marca 2014.

Pkt 4, Uzyskanie gotowosci do $wiadczenia ushug Umowa zostaje zawarta na okres 48
Rozdziat I, w terminie do 20 lutego 2014 r. miesi¢ey od daty podpisania.
SIWZ Przeprowadzenie  testow  odbiorezych|Uzyskanie gotowosci do $wiadezenia ushug w
potwierdzajgcych  stan  gotowosci  witerminie do 20 lutego 2014 1.
terminie do 28 lutego 2014 r. Przeprowadzenie testow odbiorczych

Swiadczenie ustug  przez okres 48|potwierdzajacych stan gotowosci w terminie
miesi¢ey od 1 marca 2014 r. do 28 lutego|do 28 lutego 2014 1,

2018 r. Swiadczenie ushug od 1 marca 2014 r.
Pkt5.2.1.1., |Warunek ten zostanic spelniony, jezelilWarunek ten zostanic spelniony, jezeli
Rozdzial I, Wykonawca wykaze, e wykonal lub|Wykonawca wykaze, ze wykonal iub
SIwZ wykomuje minimum 2 zamowienia| wykonuje minimum 2 zamédwienia polegajace
polegajace  na  $wiadczeniu  uslugiina $wiadezeniu ustugi transmisji danych w
transmisji danych w technologii MPLS technologii MPLS VPN, przy czym kazda z
VPN, przy czym kazda =z ushiglushig obejmowata lub obejmuje minimum 50
obejmowala lub obejmuje minimum 50|lokalizacii rozproszonych terytorialnie, w
lokalizacji, w 16 wojewddztwach, bylatym co najmniej 10 réznych lokalizacji w
$wiadczona nieprzerwanie przez okres co odleglosci powyzej 100 km (tj. 5 par
najmniej 12 miesiecy, a roczna wartogé lokalizacji, w _ktérych odlegio$é miedzy

00-925 Warszawa, al Niepodleglosci 208 cissek@stat.gov.pl NiP 701-023-61-79
tel. (022) 608 31 44, fax, (022) 608 38 66 www.stat.gov.pl REGON 142396858



umowy wynosita co najmniej 2 000 000
zhotych brutto.

lokalizacjami wynosi co najmniej 100 km),
i byla lub jest $wiadczona nieprzerwanie
przez okres co najmniej 12 miesiecy, a roczna
warto$¢ umowy wynosifa co najmniej
2 000 000 zlotych brutto.

Pk 10.11, NIE OTWIERAC przed 24.102013r., | ,NIE OTWIERAC przed 31.10.2013r.
Rozdzial 1, godz. 10:00 przetarg nieograniczony CIS- |godz. 10:00 przetarg nieograniczony CIS-
SIWZ 6/2013 OFERTA 6/2013 OFERTA”
Pkt 11.1.1, Oferty nalezy ziozy¢ do dnia 24.10.2013 | Oferty nalezy zlozyé do dnia 31.10.2013 r.
Rozdziat I, r. do godz. 09:30 w siedzibie Centrum |do godz. 09:30 w siedzibie Centrum
SIWZ Informatyki Statystycznej Warszawa, al. |Informatyki Statystyczne] Warszawa, al.
Niepodleglosci 208, pok. 635 (VI pietro |Niepodleglodei 208, pok. 635 (VI pigtro
blok B). blok B}.
Pkt 11.2.1, Oferty zostang otwarte w dniu 24.10.2013 | Oferty zostang otwarte w dniu 31.10.2013 r,
Rozdziat I, r. o godzinie 10:00 na posiedzeniu |0 godzinie 10:00 na posiedzeniu Komisji
SIWZ Komisji  Przetargowej w  siedzibie |Przetargowej w siedzibie Zamawiajacego w
Zamawiajgcego w sali 644 (VI pietro, |sali 644 (VI pietro, blok B).
blok B).
Pkt 1, Wykonawca zapewni Zamawiajacemu Wykonawca  zapewni  Zamawiajaceru
Rozdzial 17, dostep do ustugi IP VPN / MPLS przez dostep do ustugi IP VPN / MPLS od 1
SIWZ okres 48 miesiecy od 1 marca 2014, marca 2014.
Pkt 3, Wykonawea zapewni Zamawiajacemu Wykonawea  zapewni  Zamawiajacemu
Rozdziat I,  |dostep do ustugi IP VPN oraz dostarczy dostep do ushigi IP VPN oraz dostarczy
SITWZ dodatkowe dwa lacza (podstawowe i |dodatkowe dwa tacza (podstawowe i
zapasowe) do  przesylania  danych |zapasowe) do przesytania danych pomigdzy
pomicdzy dwoma lokalizacjami przez | dwoma lokalizacjami od 1 marca 2014. Dla
okres 48 miesigey od 1 marca 2014, lokalizacji typu B, dopuszcza si¢ 6
miesigczny okres przejsciowy, w trakcie
ktérego, w przypadku lgczy gléwnych,
dla  ktérych  zostala przewidziana
technologia $wiattowodowa, ushugi
transmisji danych moga by¢ $wiadczone
przy wykorzystaniu technologii radiowej
w pasmie koncesjonowanym.
Pkt 8, W lokalizacjach typu C (zgodnie z tabela | W lokalizacjach typu C (zgodnie z tabela 1)
Rozdziat IT, 1) wykonawca jest zobowiazany w wykonawca jest zobowiazany w ramach
SIWZ; Pkt ramach umowy dostarczy¢ routery CPE o | umowy dostarczy¢ routery CPE o

3.6 Rozdziat 1
STWZ

parametrach pozwalajacych na
Swiadczenie ustugi zgodnie z
wymaganiami SIWZ. Usuwanie awarii

sprzetowych lezy po stronie
wykonawcy, natomiast biezaca
administracja  bedzie w  gestii

Zamawiajacego, Wykonawca zapewni
niezbgdne  wsparcie przy  instalacji
routerow CPE, w szczegdlnodci przy

wgrywaniu nowych konfiguracji.
Wszystkie koszty Zwigzane z
udostepnieniem  routeréw  wykonawca

powinien uwzgledni¢ w miesigcznych
optatach abonamentowych,

parametrach pozwalajacych na $wiadczenie
ushugi zgodnie z wymaganiami SIWZ lub
wykorzysta¢ routery posiadane przez
Zamawiajgcego. Biezaca administracja
bedzie w  gestii Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni niezbedne wsparcie
przy  instalacji routeréw CPE, w
szezeglnosci przy wgrywaniu nowych
konfiguracji pedczas uruchamiania ushugi.
Wszystkie koszty zwigzane Z
udostgpnieniem  routeréw  wykonawca
powinien uwzglednié w  miesiecznych
optatach  abonamentowych.  Usuwanie
awarii sprzgtowych lezy po stronie
wykonawey z zachowaniem termindw
usunig¢cia awarii okreslonych w punkcie
28. W przypadku awarii sprzetowej
powstalej =z winy Zamawiajacego,
Wykonawea moze obciazyé go kosztami
usunigcia awarii,

Pkt i1,
Rozdziat II,

Zamawiajagcy na styku 2z operatorem

wykorzystuje  sie¢  10.65.0.0/8. W

Zamawiajacy na styku z operatorem

wykorzystuje  sie¢  10.65.0.0/8. W
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SIWZ;

przypadku konieczno$ci zmiany adresacji
Zamawiajacy zobowiazany jest do
zmiany konfiguracji routerdw CPE,

przypadku koniecznosci zmiany adresacji
Wykonawea zobowigzany jest do zmiany
konfiguracji routeréw CPE.

Pkt 16,

Rozdziat
SIWZ

I1,

W lokalizacji kategorii D, lacza
dostgpowe zostanie zrealizowane w
konfiguracji punkt-punkt (CIS Warszawa
— CIS Zaktad w Radomiu) eparta o lacze
przewodowe podstawowe i Zapasowe w
technologii  Ethernet. Instalacje bedzic
wykonana za pomocg dwéch Iaczy
o rozlacznych trasach (patrz Blad! Nie
moina odnalezé Zrédla odwelania.3)
(podstawowego i Zapasowego).
Wykonawca zainstaluje tacze zapasowe
o takich samych parametrach, co lacze
gléwne. Obecnie we obu  lokalizacjach
Jjest potaczenie przewodowe.

W lokalizacji kategorii D, facza dostepowe
zostang zrealizowane w konfiguracji punk-
punkt (CIS Warszawa — CIS Zaklad w
Radomiu) w technologii Ethernet.
Instalacja begdzie wykonana za pomoca
dwoch laczy o rozlacznych trasach (patrz
Rysunek 13) (podstawowego i
ZAPasowego),

Zamawiajacy wymaga realizacji Iacza
podstawowego w technologii
przewodowej a lacza zapasowegoe w
technologii przewodowej Iub radiowej w
pasmie koncesjonowanym.

Wykonawca zainstaluje tacze zapasowe o
takich samych parametrach, co lacze
gléwne. Obecnie we obu lokalizacjach jest
polaczenie przewodowe.

Pkt 17,

Rozdziat
SIWZ

1,

W lokalizacjach typu A.B,D (zgodnie z
Tabela 1.) zamawiajacy dopuszcza
mozliwosé zbudowania faczy
dostepowych Z wykorzystaniem
technologii przewodowe;. W
lokalizacjach typu C (zgodnie z Tabelg
L.} zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zbudowania faczy  dostepowych =z
wykorzystaniem technologii
przewodowej hb lgezy radiowych w
pasmie koncesjonowanym. Obecnie we
wszystkich lokalizacjach jest polaczenie
przewodowe,

W lokalizacjach typu AB,D (zgodnie z
Tabelg 1)  zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zbudowania laczy dostepowych
z wykorzystaniem technologii
przewodowej. W lokalizacjach typu C
(zgodnie z Tabelg 1)) zamawiajgcy
dopuszcza mozliwoéé zbudowania hezy
dostgpowych z wykorzystaniem technologii
przewodowej lub lgczy radiowych w pasmie
koncesjonowanym. W lokalizacjach typu
B Zamawiajacy dopuszcza, na okres
przejsciowy 6 miesiccy od  dnia
przeprowadzenia testéw odbiorczych,
realizacj¢ polaczenia przy pomecy laczy
radiowych w pasmie koncesjonowanym.
Obecnie we wszystkich lokalizacjach jest
polaczenie przewodowe.

Pkt 19,
Rozdzial 11,
SIWZ

Wykonawea, w ramach ztozonej oferty
cenowej (bez  dodatkowych optat),
wykona zlecone przez Zamawiajacego
zmiany w konfiguracji routerow CE.
Zamawiajgcy zleci nie wigcej, niz jedna
zmiang kaidege routera CE w
miesiacu, z wyjgtkiem zmian w
konfiguracji QOS, ktorg megg
wystapi¢  czgéciej. Zlecone przez
Zamawiajacego zmiany w konfiguracji
routeréw CE Wykonawca wprowadzi w
ciagu 48 godzin od uzgodnienia zmian
pomiedzy osobami technicznymi,
wyznaczonymi przez Wykonawee i
Zamawiajacego.  Wykonanie Zmiany
konfiguracji przez Wykonawce uwaza sie
za  zakoficzone po  potwierdzeniu
prawidlowego dziatania przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, w ramach zlozonej oferty
cenowej (bez dodatkowych oplat), wykona
zlecone przez Zamawiajacego zmiany w
konfiguracji routeréw CE. Zamawiajacy w
okresie trwania umowy zleci nie wiecej
niz 1000 zmian konfiguracji routeréw CE
lub  w konfiguracji QOS. Zmiany
konfiguracji mogg dotyczyé wszystkich
urzadzef, Zlecone przez Zamawiajacego
zmiany w  konfiguracji routeréw CE
Wykonawca wprowadzi w terminie 3 dni
od uzgodnienia zmian pomiedzy osobami
upowainionymi do wspdldzialania przy
realizacji umewy, wyznaczonymi przez
Wykonawce i Zamawiajacego. Wykonanie
zmiany konfiguracji przez Wykonawce
uwaza si¢ za zakoficzone po potwierdzeniu
prawidlowego dziatania przez
Zamawiajacego.

Pkt 22,
Rozdzial 11,
stz

W wypadku awarii lacza gléwnego, w
pierwszej kolejnosci na lgcze zZapasowe
Zostanie przeniesiony ruch z klasy

W wypadku awarii lacza gléwnego, na
laczu zapasowym bedzie obowigzywala
taka sama polityka QOS.
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danel. Ruch 2z pozostalych klas
zostanie przeniesiony w wypadku
wolnej przepustowosci w nastepujacej
kolejnosci voice, dane2, video,

§ 1 ust. 3,
Rozdzial III,
SIWZ

Dopuszcza si¢ zmiany przepustowodci na
zestawionych faczach dostepowych i
parametréw  Swiadczenia ushug  lub
zmiang liczby badZ siedzib jednostek
statystyki objetych $wiadczeniem ushug,
ktére bgdg wykonywane zgodnie ze
zgloszeniami Zamawiajacego,
wynikajacymi ze zmian organizacyjnych
i zmieniajacych sie potrzeb w zakresie
eksploatacji sieci korporacyjnej WAN-
GUS.

Dopuszcza sig zmiany przepustowosci na
zestawionych  fgczach  dostepowych i
parametréw Swiadczenia ustug lub zmiane
liczby badZ siedzib jednostek statystyki
objetych $wiadczeniem ushig, ktére beda
wykonywane zgodnic ze zgloszeniami
Zamawiajgcego, wynikajagcymi ze zmian
organizacyjnych i zmieniajacych sie potrzeb
w zakresie eksploatacji sieci korporacyjnej
WAN-GUS. Z zastrzezeniem, ze ilosé
likwidowanych lokalizacji nie przekroczy
15% a ilo$¢ nowych instalacji nie
przekroczy 5% lokalizacji i dotyczy¢
bgdzie jedynie oddzialéw US (lokalizacje
typu C wg tabeli 1). Wykonawea
zobowigzany jest do przeprowadzenia
Zmiany w terminie 60 dni od dnia
zgloszenia zmiany.

§ 1 ust 4,
Rozdziat 1II,
SIWZ

Podwyzszenie  przepustowosci taczy
moze  nastapié  w  nastepujgcych
wysoko$ciach: dia lokalizacji typu A o
200 Mbps na obu taczach, dla lokalizacji
typu B o 20 Mbps, dla lokalizacji typu C
o 10 Mbps, dla polaczenia D o 80 Mbps.

Podwyzszenie przepustowosci faczy moze
nastgpi¢ w nastepujacych wysokosciach; dla
lokalizacji typu A o 200 Mbps na obu
taczach, dla lokalizacji typu B o 20 Mbps,
dla lokalizacji typu C o 10 Mbps, dla
polaczenia D o 70 Mbps, na obu taczach.

§ 2 ust. 1,
Rozdziat 111,
SIWZ

Catkowite wynagrodzenie, za realizacje
przedmiott umowy o ktérym mowa w
§1 ust 3 do 5 w okresie, o ktorym
mowa w § 3 ust. 3, obliczone na
podstawie miesiecznego wynagrodzenia
wynikajacego z formularza cenowego,
stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy,
WYNOST s, zt  slownie:
w tym nalezny podatek VAT obliczony
wg stawki: ... ... %a.

Calkowite wynagrodzenie, za realizacje
przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 1
ust. I w okresie, o ktérym mowa w § 3 ust,
3, obliczone na podstawie miesigcznego
wynagrodzenia wynikajacego z formularza
cenowego, stanowiacego zalaeznik nr 2 do

UMOWY, WYNOSI .oooveeeeee e, zl stownie:
........................................................... , W tym
nalezny podatek VAT obliczony wg stawki:
........... %.

§ 2 ust, 2,
Rozdzial 111,
STWZ

Wartos¢ przedmiotu umowy, okre§lona w
ust. 1 obejmuje realizacje calego
przedmiotu umowy z uwzglednieniem
wszystkich optat i podatkéw w wysokosci
okreslonej odpowiednimi przepisami,

Wartos¢ przedmiotu umowy, okreslona w
ust. 1 obejmuje realizacje calego
przedmiotu umowy, z uwszglednieniem
wszystkich oplat i podatkéw w wysokosci
okreflonej  odpowiednimi przepisami, z
zastrzezeniem, ze w razie Zmiany
wysokosci  obowigzujacych  stawek
podatku VAT dotyczacych przedmiotu
umowy, Kwoty wynagrodzenia netto
Ppozostang bez zmian, natomiast wszelkie
kwoty wynagrodzenia wyrazone w
wartosciach brutto zestang odpowiednio
powigckszone lub pomniejszone, a
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do
zaplaty wynagrodzenia brutto
uwzgledniajacege  nowa,  aktualnie
obowigzujacy wysoko§é stawek podatku
VAT.
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§ 2 ust. 5,
Rozdzial 111,
SIWZ

Zamawiajacy
udostepnione
lokalizacjamni,
przepustowos$¢ w

przenosic
pomiedzy
zwigkszajac
lokalizacji

moze

mu  pasmo

jednej

Jednoczesnie zmniejszajac w innej, bez
zadnych opfat.

Zamawiajacy moze przenosié udoste;pm'one—‘

mn  pasmo  pomigdzy lokalizacjami,
zwigkszajac  przepustowodc  w jednej
lokalizacji  jednoczesnic Zmniejszajac w
inngj, bez zadnych oplat z zastrzeZeniem
zachowania  wartosci maksymalnych
podanych w §1 ust. 4, oraz wymagan w
Rozdziale I punkt 12.

§3,
Rozdziat 11,
SIWZ

1. Uzyskanie gotowosci do $wiadczenia
ustug nastapi w terminie do 20 lutego
2014,

2. Przeprowadzenie testéw odbiorczych
potwierdzajacych stan gotowosci nastapi
w terminie do 28 lutego 2014 r.

3. Swiadczenie ustug bedzie realizowane
przez okres 48 miesiecy od 1 marca
2014 r. do 28 lutego 2018 r.

1. Umowa zostaje zawarta na okres 48
miesigcy od daty podpisania.

2. Uzyskanie gotowosci do $wiadczenia
ustug nastapi w terminie do 20 lutego
2014 r.

3. Przeprowadzenie testow odbiorczych
potwierdzajacych stan gotowosci nastapi w
terminie do 28 lutego 2014 r.

4. Swiadczenie usfug bedzie realizowane
od I marca 2014 r. Dla lokalizacji typu B,
dopuszcza si¢ 6 miesigczny  okres
przejsciowy, w trakcie ktérego, w
przypadku lgezy gléwnych, dla kiérych
zostala przewidziana technologia
Swiatlowodowa, ustugi transmisji danych
mog3a byé¢ $wiadezone przy
wykorzystaniu technologii radiowej w
pasmie koncesjonowanym.

§4ust. 1,
Rozdziat IIT,
SIWZ

Uzyskanie gotowosci do $wiadczenia

ustug i
adbiorczych,

przeprowadzenia  testéw
bedzie  poiwierdzone

pisemnym zgloszeniem Wykonawey w
terminie okreslonym w § 3 ust. 1.

Uzyskanie gotowosci do $wiadczenia ustug
i przeprowadzenia testéw odbiorczych,
bedzie potwierdzone pisemnym
zgloszeniem Wykonawecy w  terminie
okreslonym w § 3 ust. 2,

§ 5ust. 4,
Rozdziat II1,
SIWZ

W przypadkn nie dotrzymania terminu
platno$ci Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia odsetek karnych w wysokosci
przewidzianej ustawa.

W przypadku nie dotrzymania terminu
platnosci Wykonawcy przyshuguje prawo
naliczenia  odsetek ustawewych  w
wysokosci przewidzianej ustawsa.

§7,
Rozdziat 111,
SIWZ

1.

Wykenawca zapewnia, 2e w okresie
trwania umowy ushigi  beda
Swiadczone na warunkach
technicznych i jakosciowych
okre$lonych w Opisie przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawea  ponosi  wylaczne
ryzyke zwiazane z poprawnym
funkejonowaniem sieci.

W przypadku awarii lacza lub
przerwy w  funkcjonowaniu
polgczenia Wykonawea udziela
bonifikat cenowych na warunkach
okreSlonych w Opisie przedmiotu
zamoéwienia.

Realizacja zaméwienia nie moze byé
warunkowana wykonaniem
jakiejkolwiek czynnosci
Zamawiajgcego ani inngj jednostki
organizacyjnej statystyki publicznej
w odniesieniu do innego podmiotu
(lub jego zasobow), mz
Wykonawca. Uzgodnienie dostepu

1. Wykonawea zapewnia, ze w okresic
trwania umowy ustugi beda $éwiadczone
na  warunkach  technicznych i
jakosciowych okreslonych w Opisie
przedmiotu zaméwienia.

2. W oprzypadku awarii fgeza lub
przerwy w funkcjonowaniu
polaczenia  Wykonawea  udziela

bonifikat cenowych na warunkach
okreslonych w Opisie przedmiotu
zaméwienia. Pod pojeciem awarii
rozumie si¢ uszkodzenie lub przerwa
uniemozliwiajace korzystanie z ushug
IP VPN (MPLS), a takze pogorszenie
parametrow QoS ponizej
wymaganych minimalnych pozioméw
okreslonych w zalaczniku nr 1 do
Umowy, wystepujace poza czasem
wykonywania prac
modernizacyjrnych (okno serwisowe)
lub ktére nie sa wynikiem dzialania
zdarzeh o charakterze sily WYZszej,
lub  nie s3 skotkiem zdarzen
zaistnialych z przyczyn dotyczacych
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do budynkdéw i ewentualnych prac
instalacyjnych pozostaje w gestii
Wykonawey. Liste  podmiotéw
zarzgdzajageych  obicktami  siedzib
zawiera tabela w zalaczniku nr 1 do
umowy.

5. Po uptywie terminu realizacji
umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do odinstalowania
dostarczonych w ramach umowy
urzadzen, moduldw i akcesoridw
niezbednych do $wiadczenia ustug,
co bedzie potwierdzone protokolem,
zgodnic z zalacznikiem nr 3 do
umowy sporzgdzonym dla kazdej
lokalizacji w ktorej $wiadczone
bedg ustugi.

Zamawiajgcego w tym jednostek
organizacyjnych stuib statystyki lub
Ich pracownikéw, czy tez oséb
ktérymi si¢ postugujg.

3. Realizacja zamdwienia nic moze by¢é
warunkowana wykonaniem
Jjakiejkolwiek czynnosci
Zamawiajgcego ani innej jednostki
organizacyjnej statystyki publicznej w
odniesieniu do innego podmiotu (lub
jego  zasobéw), niz Wykonawca.
Uzgodnienie dost¢pu do budynkéw i
ewentualnych  prac  instalacyjnych
pozostaje w gestii Wykonawcy. Liste
podmiotéw zarzadzajacych obiektami
siedzib zawiera tabela w zalaczniku nr
1 do umowy.

4. Po uptywie terminu realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do
odinstalowania  dostarczonych  w
ramach umowy urzadzedl, moduléw i
akcesoriow niezbednych do
Swiadczenia  ustug, co  bedzie
potwierdzone protokotem, zgodnie z
zalgeznikiem nr 3 do  umowy

sporzadzonym dla kazde] lokalizacji w .

ktorej Swiadczone beda ustugi.

§ 9 ust. 3,
Rozdziatl 111,
SIWZ

W przypadku przekroczenia terminu
uruchomienia ustigi i  wuzyskania
gotowosci  do  $wiadczenia  ushug,
okreslonego w § 3 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany Jest do zaplaty
Zamawiajgcemu  kary umowne] w
wysckosei  0,3%  wartosei  brutto
calkowitego wynagrodzenia przedmiotu
umowy za kazdy dzien zwloki. Catkowita
suma kar umownych naliczonych z tytutu
przekroczenia terminu uzyskania
gotowoSci do $wiadczenia ushig, nie
przekroczy  10%  wartosci  tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy.

W przypadku  przekroczenia  terminu
uruchomienia ustugi i uzyskania gotowosci
do $wiadczenia uslug, okreslonego w § 3
ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do
zaplaty Zamawiajgcemu kary umownej w
wysokosci 0,3% wartogci brutto
catkowitego wynagrodzenia przedmiotu
umowy za kazdy dzien zwloki. Calkowita
suma kar umownych naliczonych z tytutu
przekroczenia terminu uzyskania gotowoéci
do $wiadczenia ushug, nie przekroczy 10%
wartosei  lgeznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 1| Umowy.

§ 9 ust, 5,
Rozdziat 11,
SIWZ

Jezeli kara umowna nie pokrywa
poniesionej szkody, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajgcego w wysokosci
przewyzszajacej kare umowna.

Jezeli kara umowna nie pokrywa
poniesionej szkody, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego
w wysokoSel przewyzszajacej karg¢ umowng
do wysoko$ci szkody rzeczywistej.

§9ust. 7,
Rozdzial 111,
SIWZ

Strony umowy beda zwolnione z
odpowiedzialnoéci  za  niewypehienie
swoich zobowigzatt wynikajacych z
umowy z powodu sily wyzszej, jezelj
okolicznoéci  zaistnienia sity WYZsze]
beda stanowily wylgezna przeszkode w
ich wypelnieniu. '

Strony umowy beds zwolnione z
odpowiedzialno$ci  za  niewypekienie
swoich zobowigzat wynikajgcych z umowy
z powodu sily wyzszej, jezeli okolicznosci
zaistnienia sily wyzszej beda stanowity
przeszkode w ich wypeieniu.

§ 9ust, 8,
Rozdziat 1,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wypowiedzenia umowy, jezeli przerwa

Zamawiajacy  zastrzega sobie  prawo
wypowiedzenia umowy, jezeli przerwa
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SIWZ w funkcjonowaniu polaczenia w  w funkcjonowaniu polaczenia w lokalizacji
lokalizacji centralnej (A) bedzie trwala |centralnej (A) bedzie trwata nieprzerwanie
nieprzerwanie diuzej niz przez siedem |dhuzej niz przez siedem dni, od chwili
dni, od chwili zawiadomienia |zawiadomienia Wykonawcy przez
Wykonawcy przez Zamawiajacego. Zamawiajacego.  Zamawiajacy  zlozy
oswiadczanie o wypowiedzeniu na pi§mie
w terminie nie diuzszym niz 30 dni od
zaistnienia zdarzenia.

§ 10 ust. 2, Strona moze powolaé si¢ na zaistnienie |Strona moze powolaé sie na zaistnienie sity
Rozdzial Ill, |sity wyzZszej tylko wtedy, gdy |wy7szej, gdy poinformuje o tym dmgg
SIWZ. poinformuje o tym pisemnie drugg strong |strone pisemnie, za posrednictwem poczty
w ciggu 2 dni roboczych od powstania |elektronicznej lub faksu w ciggu 5 dni
tych okolicznoscei. robeczych od dnia powzigeia Informacji o

tym, 2e przyczyna niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy bylo
zdarzenie o charakterze sity wyzszej.

W dniach 30.09.2013, 03.10.2013 r., 04,10.2013r. do Zamawiajgcego wplynely nastepujace
pytania:

Pytanie 2

W zatgczniku nr 2 do SIWZ, w punkcie 9 b), Zamawiajacy pisze: ,Ze wzgledu na poufnosé
informacji obecna konfiguracja routerow CPE zostanie przestana Oferentowi na jego zadanie i nie
bedzie publikowana na stronach Internetowych,” Prosimy o przestanie nastgpujgcych Informacji o
routerach CPE:

. Producent.

. Model,

. llos¢ i typ wykorzystywanych Interfejsow.

. lloé¢ pamieci DRAM i FLASH.

. Wersja i feature-set systemu operacyjnego.

f. Dodatkowe licencje, jezeli takie sg wykorzystywane,

CO0oTD

Odpowiedz 2
Producent| Model Hosé i typ llos¢ pamieci DRAM | Wersja | feature-set
wykorzystywanych FLASH systemu operacyjnego
Interfejsow
Cisco 2811 2 interfejsy fast 247808K /128147K 2800 Software (C2800NM-
ethernet bytes ADVIPSERVICESK9-M),
Version 12.4(24)T8,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco 3845 | 2 interfejsy gigabit | 1008639K/518742016 3800 Software (C3845-
ethernet bytes ADVIPSERVICESK9-M),
Version 12.4(24)T8,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco 7201 4 interfejsy gigabit | 917504K /260124672 7200 Software (C7200P-
ethernet, 1 bytes ADVSECURITYK9-M),
interfejs fast Version 12.4(24)T8,
ethernet do RELEASE SOFTWARE (fc1)
zjrzadzania
Cisco ASR1002 | 4 interfejsy gigabit | 4194304K/7860539392 |0S-XE Software
ethernet, 1 bytes (PPC_LINUX_lOSD-
interfejs ethernet ADVIPSERVICESKI9-M),
do zarzadzania Version 15.3{2)S2, RELEASE
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SOFTWARE (fc1)

Pytanie 3

W zataczniku nr 2 do SIWZ, w punkcie 10, Zamawiajgcy pisze: WWykonawca zobowigzuje sie tak
skonfigurowa¢ urzadzenia CE, aby Zamawiajgcy mogt dowolnie zarzadza¢ wlasnym sprzetem
sieciowym oraz przyznanym mu pasmem w ramach dostawy ustugi VPN." Prosimy o precyzyjne
okreslenie:

a. W jaki sposdb Zamawiajacy zamierza zarzadzaé swoim sprzgtem sieciowym?

b. Co Zamawiajgcy rozumie przez ,dowolne zarzadzanie przyznanym pasmem?

Odpowiedz 3
Zamawiajacy pod tymi okreéleniami rozumie, ze Wykonawca tak skonfiguruje routery CE, aby
znakowanie pakietéw QOS mogto sie odbywaé na routerach CPE a kolejkowanie na routerach CE.

Pytanie 4

W zataczniku nr 2 do SIWZ, w punkcie 17, Zamawigfacy pisze: W lokalizacjach typu AB,D
(zgodnie z Tabelg 1.) zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zbudowania taczy dostepowych z
wykorzystaniem technologii przewodowej," Jednoczesnie, w zatgezniku nr 2 do SIWZ, w punkcie
16, Zamawiajgcy pisze: W lokalizacji kategorii D, tacze dostepowe zostanie zrealizowane w
konfiguracji punkt punkt (CIS Warszawa - CIS Zakiad w Radomiu) oparta o fgcze przewodowe
podstawowe | zapasowe w technologii Ethernet,” Zwracamy sie z prosba, o takg modyfikacje
zapisow SIWZ aby jedno tacze do lokalizacji kategorii D musiato by¢ doprowadzone w technologii
przewodowej za$ drugie w technologii bezprzewodowej. Takie rozwigzanie zapewni
Zamawiajgcemu znacznie wyzsza dostepnosé ustugi w lokalizacjach kategorii D niz rozwigzanie
bazujgce na dwoch taczach przewodowych.

Odpowiedz 4
Zamawiajgcy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5

W zataczniku nr 2 do SIWZ, w punkcie 24, Zamawiajacy pisze: ,Wykonawca, dla kazdego tgcza
WAN, udostepni Zamawiajgcemu narzedzie, pozwalajgce na zdalne testowanie dziatania
potgczen,” Prosimy o sprecyzowanie Jakie parametry polaczen majg by¢ testowane przez
narzadzie, o ktérym tu mowa oraz w Jakiej formie majg by¢ prezentowane wyniki testow,

Odpowiedz 5

Zamawiajgcy w celu jednoznacznego okreslenia miejsca awarii wymaga mozliwosci
sprawdzenia oproznienia i strat pakietow w czasie rzeczywistym pomigdzy routerami CE .
Zamawiajgcy nie okreéla formy prezentacji wynikow. '

Pytanie 6

W paragrafie 1, ust. 5 wzoru umowy, Zamawiajgcy pisze: ,llos¢ zmian liczby lokalizacji badz
siedzib Jednostek statystyki publicznej, objetych $wiadczeniem ustug, w trakcie trwania umowy
nie przekroczy 15% liczby wszystkich lokalizagji". Czy limit 15% dotyczy wszelkich zmian liczby
lub siedzib, tj. zaréwno ich tworzenia, likwidacji i przenoszenia?

Odpowiedz 6
Zamawiajgcy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.
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Pytanie 7

We wzorze umowy nie uregulowano trybu wdrazania zmian, czy Zamawiajacy wyraza zgode na
dodanie w paragrafie 1 wzoru umowy, ust. 6? Ponizej znajduje sie tresé proponowana przez
Wykonawce:

0. Wykonawca dokona zmian o ktérych mowa w ust. 3, na warunkach okreslonych ponizaj:

a. Zamawiajgcy zlozy do Wykonawcy pisemne zgloszenie, w ktdrym okresli wszystkie niezbedne
do realizacji zmiany dane., w szczegolnoéci rodzaj, zakres zmian i lokalizacje, kidrej zmiana
dotyczy, A

b. Wykonawca w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego zgtoszenia dokonuje weryfikacji
technicznej zgloszenia i potwierdza mozliwo$é jego realizacji okreslajgc warunki szczegdtowe
albo odmawia realizacji zgloszenia w przypadku braku mozliwosci realizacji zgtoszenia lub w
przypadku przekroczenia limitu, o ktérym mowa w ust. 5,

c. W przypadku pozytywnej weryfikaciji zgloszenia Strony podpisza aneks do umowy okreslajacy
warunki zmiany,

Odpowiedz 7
Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 8

We wzorze umowy brakuje definicji awarii. Na etapie wykonywania umowy bedzie to miato
fundamentalne znaczenie, tak wazne zdarzenia powinny by¢ zdefiniowane w umowie. Prosimy o
Jej okreslenie. Ponizej znajduje sie definicja proponowana przez Wykonawce:

~Awaria - uszkodzenie lub przerwa uniemozliwiajace korzystanie z ustug 1P VPN (MPLS), a takze
pogorszenie parametréw QoS ponizej wymaganych minimainych pozioméw okresionych w
zatgezniku nr 1 do Umowy, wystepujace poza czasem wykonywania prac modernizacyjnych (okno
serwisowe) lub ktére nie sg wynikiem dziatania zdarzen o charakterze sity wyzszej, lub nie sg
skutkiem zdarzen zaistniatych z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego w tym jednostek
organizacyjnych stuzb statystyki lub Ich pracownikéw, czy te2 oséb ktérymi sie postuguiag lub ktére
wynikajg z przetgczenia z dostepu podstawowego na dostep zapasowy".

Odpowiedz 8
Zamawiajacy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 9
Wynagrodzenie catkowite - zwracamy uwage Zamawiajacemu, Ze w par, 2 ust, 1 znajduje sie
bledne odestanie do par. 1 ust. 3-5 zamiast do par. 1 ust. 1. Prosimy o poprawienie omy#ki.

Odpowiedz 9 ,
Zamawiajgcy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 10

W paragrafie 5 ust, 3, Zamawiajgcy pisze: ,Za datg dokonania ptatno$ci strony uznajg date
zlozenia zlecenia przelewu w banku Zamawiajacego”. W obrocie bezgotdwkowym powszechnie
przyjmuje sie, ze miejscem wykonania $wiadczenia jest miejsce, w ktdrym znajduje sie rachunek
bankowy wierzyciela, a nie miejsce zamieszkania (siedziby) wierzyciela lub miejsce, w ktérym
nastapito obciazenie rachunku diuznika, por. wyr, SN z 8.11.1989 r. (Il CRN 345/89, Pal, 1992,
Nr 1-2, s. 88, z glosg J.P. Naworskiego); uchw. SN z 20.11.1992 r. (Nl CZP 138/92, OSNC 1993,
Nr 6, p6z. 96). Ponadto nalezy pamietaé, ze samo ,zlecenie przelewu do banku” nie gwarantuje,
Ze Swiadczenie zostanie spetnione w sytuacji gdy na rachunku bankowym dituznika brak jest
niezbednych $rodkéw pienieznych. Dopiero moment obcigzenia rachunku diuznika przez bank
gwarantuje, ze nalezno$¢ zostanie przekazana na rachunek bankowy wierzyciela, Proponujemy
ponizszg zmiane: :

.Za date dokonania ptatnosci strony uznajg date uznania przez bank rachunku Wykonawcy".

Odpowiedz 10
Zamawiajacy podirzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
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Pytanie 11

W paragrafie 5 ust. 4 wzoru umowy Zamawiajgcy pisze: ,W przypadku nie dotrzymania terminu
ptatnosci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek karnych w wysokosci przewidziane;
ustawg". W ust. 4 uzyto niespotykanego w przepisach majacych zastosowanie do przedmiotowej
umowy pojecia odsetek karnych”, proponujemy zastapienie tego pojecia pojeciem odsetek
ustawowych. Zwracamy réwniez uwage, ze wysoko$¢ odsetek ustawowych okreslana jest w
drodze rozporzadzenia Rada Ministrow. Proponujemy nastepujace brzmienie ust. 4: SV
przypadku nie dotrzymania terminu ptatnosci Wykonawey przystuguje prawo naliczenia odsetek
ustawowych w wysokosci przewidzianej przepisami prawa."

Odpowiedz 11
Zamawiajacy zmodyfikowaf SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 12

W paragrafie 7 ust. 2 Zamawiajgcy pisze: ,\Wykonawca ponosi wytaczne ryzyko zwigzane z
poprawnym funkcjonowaniem sieci.” Postanowienie § 7 ust. 2 moze prowadzi¢ do sSporow
interpretacyjnych. Pojecie odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka nie zostalo zdefiniowane w
umowie ani w przepisach kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialnoéci kontraktowej, Strony
moga roznie Interpretowaé te pojecia. W umowie nalezatoby co najmniej doprecyzowaé zakres
odpowiedzialnosci  Wykonawcy np. poprzez wskazanie okolicznosci wylaczajacych jego
odpowiedzialno$é. Powszechnie przyjmuje sie katalog ponizszych przestanek wytgczajgeych
odpowiedzialnosé: ,Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie zZwigzanym z poprawnym
funkcjonowaniem sieci, z wytaczeniem przypadkow od niego niezaleznych w szczegdlnosci
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnogci w przypadku gdy szkoda zaistniata na skutek dziatania
sty wyzszej, a takze w wyniku dziatania lub zaniechania Zamawiajacego w tym Jednostek
organizacyjnych stuzb statystyki, fub oséb, ktorymi te podmioty sie postuguja, czy tez w wyniku
dziatania lub zaniechania osoby, za ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$¢/. Nalezy
nadmieni¢, Ze przy obecnym brzmieniu umowy nie jest jasna zaleznogé pomiedzy
postanowieniami § 7 ust. 2a § 9 ust. 7. Powyzszy zapis usunie ewentualne watpliwosci.

Odpowiedz 12
Zamawiajgcy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 13

W paragrafie 7 ust, 4 Zamawiajgcy. pisze: ,Uzgodnienie dostepu do budynkéw i ewentualnych
prac instalacyjnych pozostaje w gestii Wykonawcy". Podejmowanie czynnosci dotyczacych
uzgodnienia przez Wykonawce jest mozliwe do realizacji pod warunkiem skutecznej wspdtpracy w
tym zakresie trzech podmiotow: Zamawiajacego, wiascicieli lub zarzadcéw budynkow oraz
Wykonawcy. Powyzsze okolicznoéci powinny znalez¢ odzwierciedlenie w umowie. Proponujemy
rozbudowanie powyzszego zapisu: ,Realizacja zaméwienia nie moze by¢ warunkowana
wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci Zamawiajgcego ani innej jednostki organizacyjnej statystyki
publicznej w odniesieniu do innego podmiotu (lub jego zasobéw), niz Wykonawca. Uzgodnienie
dostgpu do budynkéw i ewentualnych prac instalacyjnych pozostaje w gestii Wykonawcy.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do wspdlpracy z Wykonawca w niezbednym zakresie w celu
uzyskania dostepu do nieruchomosci i budynkéw. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoséci za brak realizacji ustug w przypadku gdy jest ono wynikiem braku
dostepu do budynku lub nieruchomosci na skutek dziatania Iub zaniechania
Zamawiajacego lub wiasciciel, czy tez zarzadcow budynkéw. Liste podmiotow
zarzadzajgcych obiektami siedzib zawiera tabela w zatgczniku nr 1 co umowy,”

Odpowiedz 13
Zamawiajacy podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

str. 10



Pytanie 14

W umowie nie okreslono minimalnych podstawowych obowigzkdw Zamawiajgcego, kidre
zagwarantujg skuteczno$¢ wykonania umowy. W przypadku umdéw o tak duzym zakresie i
poziomie skomplikowania wspdipraca stron ma kluczowe znaczenie i okreslenie praw i
obowigzkow obu stron umowy jest powszechng i pozgdang praktyka. Proponujemy dodanie w
paragrafie 7 wzoru umowy ponizszych ustepow:

,6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a. dostarczenia Informacji i danych niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci do  zapewnienia wszelkich zgdd, dokumentow potrzebnych Wykonawcy do
wykonania Umowy, w szczegolnosci budowy sieci, w tym zainstalowania urzadzen, sprzetu,
okablowania itp.,

b. zapewnienia Wykonawcy mozliwosci wejscia do budynkéw, pomieszczen, na teren
nieruchomo$ci w miejscach w ktérych Wykonawca bedzie wykonywat prace zwigzane z
przedmiotem  Umowy w szczegélnosci celu montazu, konserwacji urzadzen oraz usuwania
awarii sieci,

C. zapewnienia odpowiedniego $rodowiska pracy urzadzen i sprzetu Wykonawcy,

d. nalezytej dbatoéci o urzadzenia i sprzet Wykonawcy, w szczegolnosci Zamawiajacy nie moze
dokonywaé przerébek lub modyfikacii sprzetu lub urzadzen, oraz podigczaé do sprzetu lub
urzadzen Wykonawcy urzadzeh nieprzystosowanych do wspétpracy ze sprzetem {ub
urzadzeniami, urzadzen nie spetniajacych odpowiednich norm technicznych oraz urzadzert nie
posiadajgcych  wymaganego  $wiadectwa homologacji. Wykonawca moze obcigzyé
Zamawiajgcego kosztami naprawy/zakupu urzadzen lub sprzetu, uszkodzonego wskutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci eksploatacii przez Zamawiajgcego
urzadzenia niespefniajacego wyzej wskazanych wymogow oraz w przypadku stwierdzenia, ze
uszkodzenie powstato na skutek:

- samowolnej ingerencji dokonanej przez Zamawiajacego lub nieuprawnione osoby trzecie; lub

- uszkodzen mechanicznych, kiére nie mogly powstaé w trakcie wlasciwej eksploatacji sprzetu;
lub

- nie powiadomienia Wykonawcy o nieprawidlowosciach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach
sprzetu.”

8. wspdtpracy z Wykonawca w celu wykonania Umowy w sposéb i w terminach
umozliwiajacych Wykonawcy nalezyte wykonanie Umowy,

7. Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w przypadku
gdy jest ono skutkiem naruszenia przez Zamawiajgcego obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 6.7

Odpowiedz 14
Zamawiajacy podirzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 15

W paragrafie 8, ust 1 wzoru umowy Zamawiajacy wskazuje osoby upowaznione do
wspoldziatania przy realizacji niniejszej umowy. Prosimy o wyjasnienie, czy w ramach zapisu
paragrafu 8 ust. 1 po stronie Zamawiajgcego jako osoby do kontaktu zostang wskazane osoby we
wszystkich Iokalizacjach? Z doswiadczenia przy wdrazaniu ustug bedacych przedmiotem umowy
wynika, Ze taki kontakt jest czesto niezbedny, podanie danych zarzadcow czgsto nie jest
wystarczajgce, gdyz konieczne jest dokonanie ustaleri takze z przedstawicielami zamawiajgcego
w lokalizacjach. Proponujemy wprowadzenie ponizszego zapisu: Lamawiajacy przekaze
Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy liste o0s6b, do kontaktéw w
poszczegdinych lokalizacgjach z podaniem imienia, nazwiska, pefnionej funkii i danych
kontaktowych.”
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~Zmiana danych lub 0séb, o ktérych mowa w niniejszym ustapie nie stanowi zmiany Umowy i
bedzie skuteczna z chwila pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie."

Odpowiedz 15

Zamawiajacy wyjaénia, ze osoba o ktorej mowa w § 8 ust. 1, upowazniona do wspdidziatania przy
realizacji umowy ze strony Zamawiajacego przekaze osobie o ktdrej mowa w § 8 ust. 1,
upowaznionej do wspotdziatania przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy w terminie 5 dni od
dnia podpisania Umowy liste os6b, do kontaktéw w poszczegdinych lokalizacjach z podaniem
imienia, nazwiska, petnione;j funkii i danych kontaktowych.

Pytanie 16

W powszechnej praktyce na rynku telekomunikacyinym wylacza sie odpowiedzialnosé z tytutu
utraconych korzy$ci, proponujemy modyfikacje paragrafu 9 ust. 5 umowy w nastepujacy sposob:
~Jezeli kara umowna nie pokrywa wysokosci poniesione] szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego w wysokosci przewyzszajacsj kare umowng do wysokosci
szkody rzeczywistej".

Odpowiedz 16
Zamawiajgcy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 17

W paragrafie 9 ust. 7 wzoru umowy Zamawiajacy pisze: ,Strony umowy beda zwolnione z
odpowiedzialnodci za niewypetnienie swoich zobowigzan wynikajacych z umowy z powodu sity
wyzszej, jezeli okolicznoéci zaistnienia sity wyZszej bedg stanowity wylgczng przeszkode w ich
wypetnieniu”. Niezbedne jest usuniecie z tego ustepu zwrotu ,wylacznie". Przyjmujac
dotychczasowe brzmienie Strony ponosityby bardzo duze ryzyko niewykonania zobowigzan
umownych w przypadku gdy sita wyzsza jest ledna z okolicznodci stanowigcych przyczyne ich
niewypetnienia. Mogtoby to w skrajnym przypadku doprowadzi¢ do sytuacji, w ktérej np,
Zamawiajacy nie wykonana swoich Zobowigzan na skutek dziatania sity WyzZszej oraz dziafan
Wykonawcy i ponositby petna odpowiedziainoéé z tego tytulu wobec Wykonawcy! Nie mozna
zaakceptowat takiego rozwigzania. Zagadnienie wspdiprzyczynienia sig, adekwatnego zwigzku
przyczynowego i miarkowania wysoko$ci odszkodowania z tego tytutu jest uregulowane w
przepisach Kodeksu cywiinego i jest poparte bogatym orzecznictwem, Nie ma koniecznosci
wprowadzania w tym zakresie szczegélnych postanowien do umowy. Utrzymanie postanowienia )
9 ust. 7 powoduije, ze ryzyko biznesowe realizacji Umowy moze byé zbyt duze dla potencjalnych
Wykonawcdw. Proponujemy ponizsze brzmienie paragrafu 9 ust. 7: ,Strony umowy bedg
zwolnione z odpowiedzialnodci za hiewypefnienie swoich zobowigzari wynikafacych z umowy z
powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg stanowity przeszkode w ich
wypetnienit”,

Odpowiedz 17
Zamawiajgcy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 18

W paragrafie 9 ust. 8 wzoru umowy Zamawiajacy pisze: ~Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wypowiedzenia umowy, jezeli przerwa w funkcjonowaniu potgczenia w lokalizacji centralnej (A)
bedzie trwata nieprzerwanie diuzej niz przez siedem dni, od chwili zawiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego”. W celu ograniczenia stanu niepewnosci dia Wykonawcy proponujemy
doprecyzowanie powyzszego zapisu w nastepujacy sposob: ~ZLamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wypowiedzenia umowy, jezeli przerwa w funkcjonowaniu pofgczenia w lokalizacji centrainej (A)
bedzie trwata nieprzerwanie duzej niz przez siedem dni, od chwili zawiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy powinien zfozy¢ oswiadczanie o wypowiedzeniu na
pismie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od zaistnienia Zdarzenia",

Odpowiedz 18
Zamawiajgcy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.
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Pytanie 19

Powszechna praktyka na rynku telekomunikacyjnym jest wylaczenie odpowiedzialnoéci z tytutu
utraconych korzy$ci oraz wprowadzanie gérnej granicy wysokosci odszkodowania. Ma to
istotne znaczenie przy ocenie ryzyka biznesowego $wiadczenia ustug i ustaleniu wysokosci optat
za ustugi. Nalezy zwrécié uwage, ze dopuszczono takie rozwigzanie w § 9 ust. 3 umowy w
zakresie zwtoki w gotowosci do uruchomienia ustugi. Proponujemy jedynie przeniesienie tej
zasady na inne przypadki naliczania kar lub bonifikat na podstawie umowy. Nadmieniamy
ponadto, Ze przyjecie nieograniczonej odpowiedzialnosci  musi by¢ wliczone w koszty
Swiadczenia ustugi, co powoduje zwigkszenie opfat. Proponujemy dodanie w paragrafie 9
wzoru umowy ust. 91 10 o nastepujacej treéci:

»9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, z wyjatkiem przypadkéw wyrzadzenia szkody z winy
umysinej, z tytutu utraconych korzysci jest wylaczona,

10, Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu zastrzezonych w niniejszej Umowie kar umownych i
bonifikat ograniczona jest w skali miesigca do wartoSci ............. % wynagrodzenia
miesigcznego, a takze w skali roku do wartosci ... % wynagrodzenia

rocznego za Ustugi.”

Odpowiedz 19
Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 20

Postanowienia § 10 ust. 2 sg tak rygorystyczne, ze w praktyce moga catkowicie wykluczyé
mozliwos¢ skutecznego powolania sie na site wyzsza. Takie ograniczenia nie 83 spotykane w
powszechne] praktyce, gdyz czynia uprawnienie iluzorycznym. Podkreslic rowniez nalezy, ze
wylaczenie odpowiedzialnosci z tytutu sity wyzszej jest fundamentainym uprawnieniem Stron
umowy. Przede wszystkim zwrocié nalezy uwage, na obowigzek powiadomienia drugiej strony o
przypadku zaistnienia sity wyzszej na pismie w ciggu 2 dni roboczych. Zwrdcic¢ nalezy uwage, ze
dotrzymanie tego terminu moze byé niemozliwe. Z uwagi na wprowadzenie wymogu
zawiadomienia na pi$mie istnieje koniecznoéé dorgczenia drugiej stronie takiego zawiadomienia
w formie pisemnej. Istniej potencjalne duze ryzyko niedochowania tego terminu w przypadku
skorzystania z ustug kurierskich lub Operatora pocztowego, co w szczegdlnoéci moze mieé
miejsce w okresach $wigtecznych czy tez tzw. ,dugich weekendaw". Proponujemy wprowadzenie
w tym zakresie kilku réwnowaznych form zawiadomienia oraz wydtuzenie terminu. W przypadku
zaistnienia sity wyzszej priorytetem powinno by¢ usuniecie przeszkody i wznowienie $wiadczenia
ustug a nie koniecznoéé dochowania nieracjonalnych wymogéw formalnych. Ponadto nalezy
Zwrdocic uwage, ze termin liczony jest od zaistnienia zdarzenia a nie od momentu powziecia przez
Strone wiadomosci, ze niewykonanie zobowigzar jest wynikiem dziatania sity wyzszej. Moze
zaistnie¢ sytuacja, w ktérej przyczyna awarii zostanie ustalona po uptywie terminu do
zawiadomienia o zaistnieniu sify wyzszej. Takie rozwigzanie nie moze zostad zaakceptowane.
Proponujemy nastepujgce brzmienie ust, 2: »Strona moze powolaé sie na zaistnienie sity wyzszej,
gdy poinformuje o tym drugg strone pisemnie, za posrednictwem poczty elektronicznef lub faksu
w ciggu 5 dni roboczych od dnia powziecia Informacji o tym, ze przyczynag niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy byfo zdarzenie o charakterze sity wyZzszej."

Postanowienia dotyczace polubownego zatatwiania sporéw $gq bardzo lakoniczne proponujemy
nastepujace brzmienie paragrafu 12 ust. 1 wzoru umowy: ,1. Ewentualne spory wynikajace z
realizacji Umowy beda rozstrzygane przez sad wiadciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Przed
skierowaniem sprawy do sadu Strony podejmg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
sporu. W przypadku stwierdzenia przez jedna ze Stron naruszenia postanowier; Urnowy Strona ta
wezwie drugg Strone do usuniecia naruszeh lub przedstawienia wyjasnied w terminie
dodatkowym nie krotszym niz 14 dni. Jezeli po uplywie powyzszego terminu stanowiska Stron
bedg rozbiezne Strony podejma negocjacje w dobrej wierze w celu polubownego rozstrzygniecia
sporu. W przypadku nie osiagniecia porozumienia w terminie 60 dni od dnia uptywu terminu o
ktorym mowa w zdaniu 3, kazda ze Stron jest uprawniona do skierowania sprawy do sgdu”.
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Odpowiedz 20
Zamawiajacy zmodyfikowat SIWZ zakresie § 10 ust.2
Zamawiajgcy podirzymuje wymagania zawarte w § 12 ust.1

Pytanie 21
W § 1 wzoru umowy, zamieszczonego w rozdz. Il SIWZ, zawarto: nastepujgce
postanowienia dotyczace zmian $wiadczonej ustugi:

3. Dopuszcza sie zmiany przepustowosci na zestawionych tgczach dostepowych i
parametrow swiadczenia ustug lub zmiane liczby badz siedzib jednostek statystyki objetych
swiadczeniem ustug, ktére bedg wykonywane zgodnie ze zgloszeniami Zamawiajacego,
wynikajgcymi ze zmian organizacyjnych i zmieniajgcych sie potrzeb w zakresie eksploatacji
sieci korporacyjne WAN-GUS.

4. Podwyzszenie przepustowosci taczy moze nastgpié w nastepujgcych wysokosciach: dia
lokalizaciji typu A o 200 Mbps na obu taczach, dla lokalizaciji typu B o 20 Mbps, dla lokalizacji
typu C o 10 Mbps, dla potaczenia D o 80 Mbps.

5. llos¢ zmian liczby Iokalizacji badz siedzib Jednostek statystyki publicznej, objetych
Swiadczeniem ustug, w trakcie trwania umowy nie przekroczy 15% liczby wszystkich -
lokalizacji."

Postanowienie § 1 ust. 3 wzory umowy zwigzane jest z konieczno$cig uruchomienia ustugi w
ok 10 nowych lokalizacjach, niezaleznie od tego czy wykonawca dysponuje w tych
lokalizacjach jakgkolwiek infrastruktura. Z Zadaniem uruchomienia ustugi w nowych
lokalizacjach, moze wigzaé sie koniecznosé budowy infrastruktury teleinformatycznej
(studzienki, kanaty, kable itp,). Zakres takich inwestycji jest niemozliwy do przewidzenia na
etapie przygotowywania oferty, a ich koszt moze wielokrotnie przewyzszaé wartosé
wynagrodzenia z tytutu $wiadczenia ustugi w danej lokalizacji.

Analogiczne ryzyka wigza sig Z postanowieniem dotyczacym moziiwosci podwyzszenia
przeptywnosci wszystkich taczy. Podniesienie przeptywnosci taczy, moze wigzad sie
naktadami inwestycyjnymi takimi jak wymiana urzadzen koricowych (routeréw), lub skrajnych
wypadkach zmiang medium transmisyjnego. Istotne jest przy tym, ze Zamawiajgcy nie
okreslif wymagan sprzetowych odnoszacych sie do routeréw CE oraz CPE, ktére
umozliwityby podwyzszanie przeptywnosci zgodnie z postanowieniem § 1 ust; 4 wzoru
umowy. Ponadto zgodnie z § 12 OPZ zmiana przeptywnoéci taczy musi nastapié w terminie
30 dni, co jest terminem zbyt krotkim, jezeli zatozyé, ze infrastruktura wykonawcy nie jest od
razu przygotowana na podwyzszenie przeptywnosci.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o wprowadzenie przez Zamawiajacego modyfikacji do
SIWZ w ten sposdb, ze:

a) zmiana lokalizacji, w ktorej $wiadczona jest ustuga, bgdZ uruchomienie ustugi w
nowej lokalizacji uzalezniona bedzie od posiadania przez Wykonawce pozytywnych
warunkéw technicznych w- danej lokalizacji, a w wypadku braku takich warunkéw,
uruchomienie nowych taczy, moze nastgpic w trybie zamdwienia uzupetniajgcego,

b) Opisanie wymagar odnoszgcych sie do sprzetu (routery CE, CPE), ktéry ma zostaé
zainstalowany dia poszczegdinych taczy, w taki sposaéb, aby umozliwiaty realizacje ustugi z
docelowymi (podwyzszonymi) przeptywnosciami, zgodnie z wymogiem § 1 ust. 4 wzoru
umowy.

Jednoczesnie zwracamy uwage Zamawiajgcego na wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia
18 wrzesnia 2013 r. (sygn. akt 2135/13, 2136/13, 2163/13), s. 35-36, wraz z powotanym tam
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orzecznictwem, dot. budowy sieci WAN, w ktérym lzba nakazata modyfikacje SIWZ w
sposob analogiczny do propozycji wskazanej w lit, a).

Odpowiedz 21
Zamawiajacy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 22

Zwracamy uwage, Ze zapisy z § 1 ust. 4 wzoru umowy, oraz SIWZ rozdz. |l pkt 12 sg ze
sobg w sprzecznosci w zakresie maksymalinej mozliwosci podwyzszenia przeptywnosci dla
lokalizacji typu B CIS Radom.

Prosimy o usuniecie sprzecznosci pomiedzy § 1 ust. 4 wzoru umowy oraz SIWZ rozdz. Il pkt
12.

Odpowiedz 22
Zamawiajgcy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 23

Zamawiajacy w § 1 ust. 4 wzoru umowy zawart zobowigzania, ktore wigzg sie § 1 ust. 5,
zgodnie z ktérym ,Zamawiajacy moze przenosi¢ udostepnione mu pasmo pomiedzy
lokalizacjami, zwigkszajac przepustowosé w jedne; lokalizacji jednoczesnie zmniejszajac w
innej, bez zadnych optat."

Zamawiajacy formutujac to postanowienie nie okredlit, Ze przeniesienie pasma pomiedzy
lokalizacjami, odbywa sie w granicach zakre$lonych w § 1 ust. 4 wzoru umowy. Oznacza to,
ze korzystajac z tego postanowienia Zamawiajgcy moze zazadaé przeniesienia pasma z
lokalizacji typu A (200 Mbps) do lokalizacji typu C (10 Mbps). Tego typu zmiana wigzaé sie
moze z koniecznoscia inwestycji w infrastrukture sieciowg {zmiana medium transmisyjnego)
oraz wymiang urzadzen (routeréw).

Zwracamy si¢ z prosbg o zastrzezenie przez Zamawiajgcego, ze przenoszenie pasma
pomiedzy lokalizacjami, o ktdrym mowa w § 2 ust. 5 wzoru umowy, nie spowoduje
podwyzszenia przeptywnosci w danej lokalizacji ponad wartoéci wskazane w § 1 ust. 4 wzoru
umowy.

Odpowiedz 23
Zamawiajacy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 24
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang § 2 ust. 1 wzoru umowy poprzez nadanie mu
nastgpujacego brzmienia:

Catkowite wynagrodzenie, za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust 1 w
okresie, o ktérym mowa w § 3 ust. 3, obliczone na podstawie miesiecznego wynagrodzenia
wynikajgcego z formularza cenowego, stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy, wynosi
.................. (stownie .................,...) zt netto co tacznie z

podatkiem VAT przy uwzglednieniu stawki.............. WYNOSI .............. (stownie ................... )zt
brutto.

Uzasadnienie: zmiana dotyczy poprawienia blednego, jak sie wydaje, odesfania do
przedmiotu umowy, ktéry reguluje § 1 ust 1, a nie § 1 ust. 3-5 umowy. Dodatkowo
proponujemy okreslenie wynagrodzenia zaréwno warto$cig netto jak i brutto.

Odpowiedz 24
Zamawiajacy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.
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Pytanie 25
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane § 2 ust. 2 wzoru umowy poprzez nadanie mu
nastepujgcego brzmienia:

Warto$¢ przedmiotu umowy, okreslona w ust. 1 obejmuje realizacje catego przedmiotu
umowy, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw w wysoko$ci  okresionej
odpowiednimi przepisami, z zastrzezeniem, ze w razie zmiany wysokosci obowigzujgcych
stawek podatku VAT dotyczacych przedmiotu umowy, kwoty wynagrodzenia netto pozostana
bez zmian, natomiast wszelkie kwoty wynagrodzenia wyrazone w wartoéciach brutto Zostang
odpowiednio powigkszone lub pomnigjszone, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia brutto uwzgledniajgcego nowa, aktualnie obowigzujacyg wysoko§é stawek
podatku VAT bez koniecznoéci zawarcia aneksu do ninigjszej umowy.

Uzasadnienie: Zaproponowane zmiany majg na celu dostosowanie wynagrodzenia brutto do
aktualnie obowigzujgcej stawki podatku VAT, co moze mieé znaczenie przy uwzglednieniu 4
letniego okresu, w ktérym umowa bedzie realizowana. Proponowane zmiany koresponduja z
zasadg neutralnosci podatku VAT. W $wietle stanowiska prezentowanego przez Urzad
Zamowien Publicznych zamieszczenie takiej klauzuli jest dopuszczalne, a zmiana
wynagrodzenia umownego wynikajaca ze zmiany stawek podatku VAT jest uzasadniona.

Odpowiedz 25
Zamawiajacy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 26
Czy Zamawiajagcy dopuszcza zmiane § 5 ust. 1 wzoru umowy poprzez nadanie mu
nastepujgcego brzmienia;

Optaty za realizacje przedmiotu umowy ptatne beda przez Zamawiajacego miesiecznie,
przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez
Wykonawce.

Uzasadnienie: Zauwazy¢ nalezy, iz zaréwno z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepiséw
podatkowych uzaleznienie terminu ptatnosci od daty doreczenia faktury nie pozwala ustalié
prawidtowej daty powstania obowigzku podatkowego obcigzajacego Wykonawce, co w
konsekwencji naraza Wykonawcg na sankcje skarbowe z tytutu  nieterminowego
odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od oséb prawnych. Podkreslié przy
tym nalezy, iz jedynym rozwigzaniem takiej sytuacji jest uzaleznienie terminu ptatnosci od
daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie za$ od
daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz 26
Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 27
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykresienie § 7 ust 2 we wzorze umowy?

Uzasadnienie: Zgodnie z ogdlnym modelem odpowiedzialnogci kontraktowe] diuznik nie
odpowiada za niewykonanie/nienalezyte wykonanie zobowigzania umownego, jesli bvio to
nastepstwem okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci. Postanowienie umowne
zawarte w § 7 ust 2 wzoru umowy moze sugerowac, ze w zakresie funkcjonowania sieci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadzie ryzyka, a zatem Ze odpowiada rowniez w
sytuacji, gdy sie¢ funkcjonuje nieprawidiowo z przyczyn niezaleznych od niego |
pozestajgcych poza jego kontrolg jak np. awarie spowodowane dziataniami oséb po stronie
Zamawiajgcego.
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Odpowiedz 28
Zamawiajgcy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 28
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie w § 9 wzoru umowy nowego ustepu w

nastgpujgcym brzmieniu:

tgczna wysokoS¢ kar umownych i bonifikat, do ktérych zaptaty moze by¢ zobowigzany
Wykonawca na podstawie umowy, nie przekroczy 20% facznego wynagrodzenia brutfo
okreSlonego w §2 ust. 1 umowy?

Odpowiedz 28 :

Zamawiajgcy podirzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 29 '
W SIWZ Rozdz. | pkt. 3.6. oraz Rozdz. Il pkt 8 Zamawiajacy podaje, ze w lokalizacjach typ
C (zgodnie z tabelg 1) Wykonawca jest zobowigzany w ramach umowy dostarczyé routery
CPE o parametrach pozwalajacych na $wiadczenie ustugi zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Usuwanie awarii sprzetowych lezy po stronie Wykonawcy, natomiast biezaca administracja
bedzie w gestii Zamawiajacego jednoczeénie wszystkie koszty zwigzane z udostepnieniem
routerdw Wykonawca powinien uwzglednié w miesigcznych optatach abonamentowych.

Zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze powyzszy zapis nie dotyczy awarii sprzetowych
ktore powstang w efekcie biezacej administracji przez Zamawiajgcego. ‘

Jednoczesnie prosimy o deklaracje Zamawiajgcego, ze do miejsc instalacji CPE dostep beda
miaty tylko osoby upowaznione przez Zamawiajgcego oraz, ze biezaca administracja nie
bedzie wigza¢ sie z jakimikolwiek zmianami lub ingerencjami w konfiguracie sprzetowa
routeréw dostarczonych przez Wykonawce.

Odpowiedz 29
Zamawiajacy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 30

W SIWZ Rozdziat Il pkt 3, oraz Rozdziat | pkt 3.2 Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy by
zapewnit Zamawiajacemu dostep do ustugi IP VPN oraz dostarczyt dodatkowe dwa tacza
(podstawowe i zapasowe) do przesylania danych pomigdzy dwoma lokalizacjami przez okres
48 miesigcy od 1 marca 2014. -

Prosimy o potwierdzenie, ze pojecie "dwie lokalizacje” uzyte w tym zapisie odnosi sie do
relacji CIS Warszawa - CIS Radom o przeptywnosci 70Mbps?

OdpowiedZ 30
Tak.

Pytanie 31

W zapisach z SIWZ rozdz. Il pkt. 9e) czytamy, Ze router CPE w kazdej Lokalizacji musi
zosta¢ zamontowany w szafie typu rack 19" w migjscu wskazanym przez upowaznionego w
danej Lokalizacji pracownika Zamawiajacego.

Z powyZzszego zapisu nie wynika po czyjej stronie jest obowigzek dostarczenia szafy rack.
W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, czy dobrze rozumiemy domniemujac, ze:

a) Wykonawca ma dostarczyé i zainstalowaé urzadzenia typu CPE w istniejgcych
szafach typu rack Zamawiajacego?
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b) Zamawiajgcy dysponuje szafg typu rack z przestrzenig (do trzech U ) wystarczajaca
na instalacje urzadzenia CPE?

Odpowiedz 31
Dostarczone routery beda zamontowane w miejsce obecnie pracujgcych. Zamawiajacy nie
wymaga dostarczenia szaf Rack.

Pytanie 32

W SIWZ Rozdz. Il pkt. 11 Zamawiajacy na styku z operatorem wykorzystuje sieé 10.65.0.0/8.
W przypadku koniecznoéci zmiany adresacji Zamawiajgcy zobowigzany jest do Zmiany
konfiguracji routeréw CPE. :

Zwracamy sig z prosba o potwierdzenie, ze zmiana konfiguracii routeréw CPE o ktérej mowa
W powyzszym zapisie ma - dotyczy¢ jedynie zmiany konfiguracji logicznej zwiazanej z
adresacja i nie obejmuje zmiany sprzetowej w/w urzadzen.

Odpowiedz 32
Zamawiajgcy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 33

W SIWZ rozdz. Il pkt. 19 Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, w ramach ztozonej oferty
cenowej (bez dodatkowych optat), wykona zlecone przez Zamawiajgcego zmiany w
konfiguracji routeréw CE. Zamawiajacy zleci nie wiecej, niz jedng zmiane kazdego routera
CE w miesigcu, z wyjatkiem zmian w konfiguracji QOS, ktdra moga wystapié czescie].
Zlecone przez Zamawiajacego zmiany w konfiguraciji routerow CE Wykonawca wprowadzi w
ciggu 48 godzin od uzgodnienia zmian pomigdzy osobami technicznymi, wyznaczonymi
przez Wykonawce | Zamawiajacego"”.

PowyZszy zapis nie precyzuje maksymalnej ilosci zleconych zmian w konfiguracji QOS oraz
nie okresla zakresu merytorycznego zmian, co powoduije:

a) brak mozliwosci wyceny nakiadow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
kosztami jakie wigzg sie ze zmiang konfiguracii.

b} brak pewnoéci, ze termin wskazany przez Zamawiajacego (48 godz.) jest
wystarczajacy na realizacje zleconych zmian konfiguragiji.

c) brakiem pewnosci, ze zmiana konfiguracji nie bedzie powodowaé koniecznosci
wymiany lub doposazenia routerow CE, co ma bezposredni wpltyw na wartosé
przygotowywanej oferty.

W zwigzku z tym wnosimy o modyfikacje postanowienia rozdz. Ii pkt 19 poprzez:

a) wydtuzenie terminu dokonania zmiany konfiguracji do 3 dni i okreslenie, ze w ciggu
jednego tygodnia nie moze byé Zleconych wiecej niz 10 zmian konfiguracji QoS.

b} okreslenie zakresu merytorycznego zmian, ktdre Zamawiajgcy zamierza zlecaé do
wykonania, lub wykluczenia, ze zmiany konfiguracji nie bedg sie wigzaly ze zmiang
urzadzenia CE lub jego wyposazenia.

Odpowiedz 33
Zamawiajgcy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.
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Pytanie 34

W SIWZ w rozdz, Il w pkt 14 oraz 16 Zamawiajacy wymaga, aby w lokalizacjach A i D tacza
zapasowe i glowne cechowaly sig cechowaly sie tymi samymi parametrami. Jednoczesnie w
pkt 27 OPZ Zamawiajacy okreslajac parametry QoS zastrzegl, ze klasa ruchu voice
(glosowa) musi by¢ typu LLQ, co oznacza pierwszenstwo kiasy voice przed klasg data
(dane). Z drugiej jednak strony w pkt 22 zamawiajacy stwierdza, ze w wypadku awarii facza
gtéwnego, w pierwsze] kolejnosci na tacze zapasowe zostanie przeniesiony ruch z klasy
danel. Ruch z pozostalych kias zostanie przeniesiony w wypadku wolnej przepustowosci w
nastgpujgce; kolejnosci voice, dane2, video." Powyzsze postanowienia pozostajg wiec w
sprzecznosci jako, Ze zakfadaja odmienng priorytetyzacie ruchu dla taczy gtownych i
zapasowych.

W zwigzku z tym wnosimy o modyfikacje przez Zamawiajacego postanowien w SIWZ rozdz.
[l 'w ten sposob, aby dla taczy zapasowych zastrzezona zostata taka sama priorytetyzacja
ruchu jak dla tgczy gtéwnych.

Odpowiedz 34
Zamawiajacy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 35
Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiajgcego wymagan w zakresie urzadzen CP i
podanie parametréw definiujgcych urzadzenie, tj:

a) wspieranych funkcjonalnosci w warstwach L2 i L3 zgodnie z modelem 1SQ/OS|

b) wydajnosci urzadzenia defniowanej parametrem kpps lub Mpps

c) ilos¢ i rodzaj interfejsow typu WAN i LAN

Odpowiedz 35

Odpowiedz zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 2 oraz pkt 9 Rozdz. Il SIWZ

Pytanie 36

W SIWZ rozdz. I pkt. 17 w lokalizacjach typu C Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé

zbudowania fgczy dostgpowych z wykorzystaniem technologii przewodowej lub taczy
radiowych w pasmie koncesjonowanym.

Czy dobrze rozumiemy, ze w przypadku gdy warunki techniczne na $wiadczenie ustugi
drogg kablowg bedg negatywne Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é realizacji ustugi jedynie
z wykorzystaniem radiolini typu punkt - punkt w pasmie koncesjonowanym?

Odpowiedz 36
Zamawiajacy zmodyfikowat SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 37

Czy routery CPE jakie zamawiajacy wymaga aby dostarczy¢ do lokalizacji typu C muszg
wspierac szyfrowanie wspomniane w punkcie 9.b) Opisu Przedniotu Zaméwienia i sposobu
jego realizacji? Operator ma watpliwosci poniewaz w punkcie 10 tego samego dokumentu
jest wspomniane jest wykorzystanie szyfrowanych kanatéw GRE, ktére moze lecz nie musi
by¢ uruchamiane w kooperaciji z zestawem protokotéw IPSec. Prosimy o doprecyzowanie
peniewaz moze to ponosié za sobg koszty zwigzane z zakupem adekwatnych licenciji.

Odpowiedz 37

Szyfrowane kanaty GRE sg uruchomione pomigdzy wszystkimi lokalizacjami i sg zapinane
na routerach CPE. Zamawiajacy wykorzystuje IPSec szyfrowane kluczem 256 bitowym w
routerach CPE.
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Pytanie 38

Czyja wtasnoscig sg obecnie wykorzystywane routery CPE z Tabeli 1 Opisu Przedmiotu
Zamowienia i sposobu jego realizacji? Jesli sg one wiasnoécig Zamawiajacego to czy istnieje
mozliwo$¢ ich wykorzystania przy zatozeniu, ze beda one serwisowane przez Wykonawce
lub np zostang one odkupione?

Odpowiedz 38 _ ,
Wszystkie routery CPE w chwili obecnej sq wiasnoécig Zamawiajacego.

Pytanie 39

Czy w punkcie 27.b) Opisu Przedniotu Zaméwienia i sposobu jego realizacji nie jest
oczywista pomytka nazwa klasy oraz warto$¢ straty pakietéw w sieci Wykonawcy (jest ona
nizsza niz dla najbardziej wrazliwej klasy Voice)? '

Odpowiedz 39
Zamawiajacy podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 40
Prosimy o dostarczenie listy os6b kontaktowych wraz z kontaktami do nich dla kazdej
lokalizacji Zamawiajacego celem umozliwienia weryfikacji warunkow technicznych.

Odpowiedz 40
Odpowiedz zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 15.

Niniejsze zmiany stanowia integralna cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia.

Zamawiajacy informuje, 2e dokonat sprostowania ogtoszenia 0 zaméwieniu, przekazujac je
do publikacji Urzgdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.10.2013 r.

Tre$¢ sprostowania oraz modyfikacja SIWZ zostaly zamieszczone na tablicy ogloszen
w siedzibie  Zamawiajacego oraz na  stronie internetowe;j Zamawiajgcego
http://www.stat.gov.pl/cois/zamowienia.htm '
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